
 

 

 

1. Descrição da Solução Inovadora  

Paulet.Space é uma plataforma GIS web do tipo SaaS projetada para oferecer monitoramento 

via satélite e facilitar a fiscalização de obras, com foco especial em rodovias e estradas. 

Desenvolvida por um grupo multidisciplinar de profissionais especializados em construção, 

teledetecção e produtividade, com vasta experiência em plataformas de geoprocessamento e 

monitoramento para o agronegócio, nossa ferramenta foi meticulosamente elaborada visando à 

facilidade de uso para proporcionar a melhor experiência ao usuário. 

Atualmente, nossa plataforma está em operação, porém ainda na fase de prova de conceito. Na 

Figura 1, apresentamos a tela de acesso da plataforma, onde os usuários podem entrar após o 

registro prévio utilizando qualquer endereço de e-mail e senha. 

 

Fonte : Paulet.Space 

Na Figura 2, é apresentado o ambiente do usuário, com um menu lateral à esquerda que oferece 

acesso ao dashboard, visualização GIS dos projetos de construção, informações meteorológicas 

e um gestor de projetos. Todas essas ferramentas estão atualmente em pleno funcionamento. 

Incluindo o geoprocessamento e consumo de imagens de Satélite de Alta y média resolução. 

 

 

Figura 1. Tela de acceso a plataforma. 



 

 

Fonte: Paulet.Space 

A. Métodos de inspeção  

Os métodos de inspeção são dos principalmente monitoramento por imagens de satélite com 

sensores óticos e de radar e inspeção crowdsourcing 

Os métodos de inspeção planejados incluem o uso de crowdsourcing, onde os parceiros 

respondem a solicitações específicas através de nosso aplicativo com georreferenciamento. 

Esses colaboradores fornecerão informações sobre o progresso das obras, sem causar 

complicações para o andamento do projeto. 

Para recrutar nossos parceiros, planejamos realizar campanhas de adesão à nossa plataforma, 

que serão publicadas nos Conselhos Regionais de Engenharia. O perfil dos associados previstos 

é principalmente de engenheiros civis com experiência de 3 a 5 anos, de preferência com 

histórico de participação na construção ou supervisão de obras de rodovias e estradas. Essa 

abordagem nos permitirá contar com profissionais qualificados e experientes para contribuir com 

o monitoramento eficaz das obras. 

B. Pipeline 

Nossa solução incorpora dois tipos de inspeção: aquelas realizadas com auxílio de informações 

de satélites, sujeitas à disponibilidade desses dados (que podem variar de 1 a 12 dias), e as 

inspeções presenciais, conduzidas por uma equipe de colaboradores conforme necessário. Essa 

abordagem combinada nos permite obter uma visão abrangente e oportuna do progresso das 

obras, tanto através da análise remota quanto da verificação in loco. 

Entre as tarefas macro previstas para brindar o serviço SaaS de Paulet  

1. Método de Inspeção via Satélite: 

▪ Registro de Usuários; 

▪ Registro de Obras (Carga Massiva); 

Figura 2. Ambiente do Usuario (na atualidade) 



 

 

▪ Carregamento e Processamento de Imagens de Satélite (ópticas e radar); 

▪ Carregamento e processamento de informações das obras; 

▪ Identificação de Riscos de acordo com modelos ajustados para cada obra, considerando 

suas características específicas; 

▪ Geração de informações para alimentar os dados de cada obra, o dashboard geral e os 

relatórios por obra; 

▪ Manutenção de Servidores; 

▪ Geração de Backups; 

2. Método de Inspeção Presencial: 

▪ Agendamento e Coordenação de Inspeções Visuais com os colaboradores 

▪ Deslocamento de Colaboradores para o Local da Obra 

▪ Realização da Inspeção Visual no Local, conforme ao requerido 

▪ Registro, Documentação das Observações e Resultados da Inspeção subidos desde o 

aplicativo para a plataforma.   

Na Figura 5 se monstra um diagrama de fluxo dos processos.  

Figura 3. Diagrama de Fluxo 

 

 Fonte: O autor. 

 

C. Integração  

A plataforma Paulet, como um SAAS (Software como Serviço), é uma plataforma em nuvem 

disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Para a recuperação de dados 



 

 

de outras plataformas, isso pode ser feito através do consumo de serviços web, APIs REST, ou 

web scraping de dados, se necessário. Também é possível realizar a interoperabilidade com 

outras plataformas e/ou suas bases de dados, desde que permitam essa integração. Paulet 

também conta com uma API para interoperabilidade, permitindo a integração das bases de dados 

de obras existentes. Isso significa que a plataforma pode se comunicar e compartilhar dados de 

forma eficiente com outros sistemas, facilitando a integração e aproveitamento de informações 

já existentes em outras fontes de dados sobre obras. 

D. Geoprocessamento  

Nossa plataforma, sendo uma plataforma web do tipo GIS, possui capacidades avançadas de 

geoprocessamento de informações. Além disso, temos a capacidade de extrair informações de 

arquivos PDF. Nossa solução lerá cada página desses documentos e extrairá o texto nelas 

contido, embora a qualidade do texto extraído possa variar dependendo da qualidade do 

documento original. 

Além disso, nosso serviço integra o reconhecimento óptico de caracteres, permitindo a extração 

de texto de imagens, inclusive de PDFs escaneados ou com texto incorporado em imagens. 

Para resolver a parte do Desafio TCU relacionada com a geolocalização das obras, nossa 

Solução Inovadora utilizará essas capacidades para extrair informações relevantes de relatórios 

e documentos de execução das obras, mesmo quando fornecidos em formato PDF. Nossa 

inteligência artificial está sendo treinada para ter a capacidade de identificar e extrair informações 

não padronizadas, garantindo assim a eficiência na localização das obras dentro de nosso 

ambiente GIS. 

 



 

 

 

E. Abrangência  

CAMADA DE RISCO 1 :  SIMPLES 
 

QUESTÕES 
ALGUMAS POSSÍVEIS 

RESPOSTAS 
SITUAÇÃO DE 

RISCO 
EVIDÊNCIAS PROPOSTA PAULET 

1.    A obra existe?  
A obra existe ou não 
existe. 

Haver registro fictício 
de execução da obra. 

Imagens do local/obra. 
 
Registro de obra e imagem  (Alta 
Resolución) / NDBI  

2.    Qual o local da obra? 

Um endereço, nome de 
rua, conjunto de ruas, 
coordenadas geográficas, 
bairro, região etc., que 
permita conhecer o local 
da obra com precisão 
suficiente 
para localizá-lo. 

Obra realizada em 
local diferente do 
previsto. Podem ser 
ruas diferentes, 
trechos diferentes de 
uma rua. 

Coordenadas geográficas, 
registros ou imagens que 
permitam identificar o local da 
obra. 

Paulet permite registrar a localização 
georreferenciada e fornecer um registro 
infalsificável da situação da área 

3.    Qual a ordem de grandeza 
ou dimensões básicas da obra 
(quantidade, área, largura, 
comprimento etc.)? 

Largura da rua ou da 
calçada. Comprimento do 
trecho de rua, calçada ou 
meio-fio. 
Largura da sarjeta. 
Quantidade de bocas de 
lobo. 

Dimensões ou 
quantidades abaixo 
do especificado. 

Registro, representação ou 
imagem que permita a 
percepção de medida ou 
quantidade. 

Paulet, sendo uma plataforma de 
monitoramento por satélite em ambiente 
GIS, permite registrar informações sobre 
as dimensões da obra. Considera 
também que dentro do ciclo de 
monitoramento da obra é necessário ter 
imagens de satélite em alta definição no 
início, meio e final da obra. a obra, 
permitindo que o modelo de IA registre e 
identifique as particularidades e 
mudanças da área.  

4.    A obra está em 
andamento? Tem materiais, 
equipamentos e trabalhadores  
no  local do trabalho? 

Obra paralisada ou em 
andamento. 

Obra com registro de 
execução estando 
paralisada. 

Registro, representação ou 
imagem que permita a 
percepção de andamento ou 
paralisação da obra. 

Paulet, por meio do monitoramento via 
satélite e análise das mudanças desde o 
início, consegue identificar mudanças na 
área em relação ao progresso, que 



 

 

QUESTÕES 
ALGUMAS POSSÍVEIS 

RESPOSTAS 
SITUAÇÃO DE 

RISCO 
EVIDÊNCIAS PROPOSTA PAULET 

podem ser contrastadas através do 
aplicativo móvel no canteiro de obras. 

5.    A obra possui a construção 
de meio fio? 

A obra possui, ou não, a 
construção de meio fio. 

A obra prevê meio fio 
e o serviço não está 
sendo executado. 

Registro, representação ou 
imagem que permita a 
verificação de construção de 
meio 
fio ou sua ausência. 

Através da análise de imagens de alta 
resolução com nosso modelo de IA e 
verificação física usando o aplicativo 
móvel, é possível identificar. 

6. A obra em execução possui 
calçada?  

A obra possui, ou não, a 
construção de calçada. 

A obra prevê a 
construção de 
calçada e o serviço 
não está sendo 
executado. 

Registro, representação ou 
imagem que permita a 
verificação de construção de 
calçada 
ou sua ausência. 

Através da análise de imagens de alta 
resolução com nosso modelo de IA e 
verificação física usando o aplicativo 
móvel, é possível identificar. 

7. A obra possui a construção 
de estrutura de drenagem 
pluvial? 

A obra possui, ou não, a 
construção de estrutura de 
drenagem pluvial (sarjeta). 

A obra não possui 
estrutura de 
drenagem ou foi 
executada estrutura 
diferente da 
especificada em 
projeto. 

Registro, representação ou 
imagem que permita a 
verificação de construção de 
estrutura de drenagem ou sua 
ausência. 

Através da análise de imagens de alta 
resolução com nosso modelo de IA e 
verificação física usando o aplicativo 
móvel, é possível identificar. 

8.    A rua já  possuía  algum 
tipo   de   pavimentação antes 
da obra? 

Havia, ou não, 
pavimentação na rua. 

Desperdício de 
recursos em caso de 
pavimentação 
desnecessária da rua 
ou superfaturamento. 

Registro, representação ou 
imagem que permita a 
verificação de existência de 
pavimentação anterior à obra. 

Paulet, dentro de suas características, 
faz a comparação entre imagens e 
alterações de pixels, o que permite fazer 
uma análise e comparação com o que 
existia anteriormente, permitindo a 
análise forense das áreas em análise. 

9.    É possível apontar baixa 
qualidade do pavimento 
(buracos, trincas, 
afundamentos no pavimento) e 
serviços mal executados na 
obra? 

Há, ou não, evidência de 
baixa qualidade na 
pavimentação executada. 

Execução de serviços 
que não atendem às 
especificações e com 
baixa durabilidade. 

Registro, representação ou 
imagem que permita a 
verificação de baixa qualidade 
da obra. 

A análise realizada por Paulet em 
imagens de alta resolução e informações 
de sensores de radar com 
reconhecimento inteligente permite 
identificar alterações na área que podem 
ser devidas à qualidade do pavimento. 



 

 

QUESTÕES 
ALGUMAS POSSÍVEIS 

RESPOSTAS 
SITUAÇÃO DE 

RISCO 
EVIDÊNCIAS PROPOSTA PAULET 

10.  Após a obra, a via está em 
uso pela população, a área foi 
limpa e eventuais danos 
causados pela obra foram 
corrigidos? 

A via está em liberada e 
em uso pela população, 
não há material excedente 
ou entulhos na área e 
eventuais danos causados 
pela obra foram 
recuperados, ou situação 
diversa do esperado em 
alguma medida. 

Via interditada 
indevidamente, com 
restrição de acesso, 
ocorrência de danos 
causados pela obra 
sem recuperação, 
presença de materiais 
ou entulhos na área. 

Registro, representação ou 
imagem que permita a 
verificação da utilização 
efetiva da via e da remoção 
de entulhos ou recuperação 
de danos. 

A análise de imagens de satélite de alta 
qualidade no encerramento da obra 
permite identificar se a área foi limpa e 
se já está aproveitável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAMADA DE RISCO 2:  MÉDIO 

QUESTÕES 
ALGUMAS POSSÍVEIS 

RESPOSTAS 
SITUAÇÃO DE 

RISCO 
EVIDÊNCIAS PROPOSTA PAULET  

11.  Quais    serviços    estão 
sendo executados? 

11.1 Sub-base ou base? 
11.2 Seria possível identificar 

qual o material? 
11.3 Qual o tipo de 

revestimento? 

Informação a respeito dos 
serviços executados e dos 

materiais utilizados. 

Execução de serviços 
ou emprego de 

materiais diferentes 
do previsto. 

Registro, representação ou 
imagem que permita a 

identificação dos serviços ou 
materiais empregados. Verificação física usando o aplicativo 

móvel, é possível identificar. 

12.  Qual   o   percentual   de 
execução   da  obra  em 

andamento? 

Indicação do percentual 
executado da obra ou de 
seus constituintes como 

pavimento, calçada, meio 
fio etc. 

Percentual de 
execução abaixo do 

que foi faturado. 

Registro, representação ou 
imagem que permita a 

identificação do quantitativo 
executado dos 

serviços. 

Paulet, registra o cronograma da obra, 
que é contrastado com imagens de 
satélite, índices de monitoramento e 

inspeções físicas com as quais o 
percentual de avanço pode ser 

identificado por meio de evidências. 

13.  Qual é a localização das 
jazidas? 

Coordenadas geográficas 
das jazidas previstas e das 
realmente executadas, se 

diferentes. 

Alguma jazida 
especificada em 

projeto é diferente da 
utilizada durante a 

obra. 

Registro, representação ou 
imagem, e coordenadas 

geográficas das jazidas, com 
a indicação da distância entre 

a 
jazida e a obra. 

Paulet, sendo uma plataforma GIS, 
permite registar e identificar os polígonos 

geográficos relacionados com a obra, 
para que possa ser determinada a 

localização dos depósitos. ser capaz de 
calcular a distância de transporte. 

 

 

 



 

 

 

 

CAMADA DE RISCO 3:  COMPLEXO 

QUESTÕES 
ALGUMAS POSSÍVEIS 

RESPOSTAS 

SITUAÇÃO DE 

RISCO 
EVIDÊNCIAS PROPOSTA PAULET 

14.  A obra de pavimentação 
está sendo executada no local 
previsto no projeto? 

Pavimentação realizada 
em local que possui 
alguma divergência com a 
previsão de projeto. 

Pavimentação 
realizada com 
divergência de 
localização em 
relação ao projeto. 

Registro, representação ou 
imagem que permita 
constatar a adequação do 
local da obra com o previsto 
em projeto, acompanhado de 
relatório técnico que 
aborde as questões. 

Paulet permite a identificação da 
localização das obras de pavimentação 
realizadas através da análise de imagens 
de satélite de alta resolução, índices e 
inteligência artificial. 

15.  A   base   e   a   sub-base 
estão no  local  previsto 
no projeto? 

Divergência com a 
previsão de projeto. 

A base e sub-base da 
pavimentação não 
foram executadas ou 
foram executadas 
incorretamente ou em 
local diferente do 
projeto. 

Registro, representação ou 
imagem, foram executadas 
incorretamente ou em local 
diferente do 
projeto. 

Verificação física usando o aplicativo 
móvel, é possível identificar. Com 
cruzamento de informação satelital e 
datas do projeto. 

16.  A   base   e   a   sub-base 
foram executadas com os   
materiais   previstos no 
projeto? 

Identificação dos materiais 
utilizados e conclusão 
acerca de sua adequação 
ao especificado no projeto. 

O material da base e 
sub-base da 
pavimentação não é o 
previsto no projeto. 

Registro, representação ou 
imagem, acompanhado de 
relatório técnico que 
aborde as questões. 

Verificação física usando o aplicativo 
móvel, é possível identificar. Com 
cruzamento de informação satelital e 
datas do projeto.  

17.  Qual é a espessura do 
pavimento e das camadas de 
base e sub- base? 

Identificação da espessura 
das camadas constituintes 
do pavimento. 

A espessura de 
alguma camada não 
está de acordo as 
especificações. 
Camadas com 
espessuras inferiores 
ao especificado 

Registro, representação ou 
imagem, acompanhado de 
relatório técnico que aborde 
as questões. 

Verificação física usando o aplicativo 
móvel, é possível identificar. Com 
cruzamento de informação satelital e 
datas do projeto. 



 

 

QUESTÕES 
ALGUMAS POSSÍVEIS 

RESPOSTAS 

SITUAÇÃO DE 

RISCO 
EVIDÊNCIAS PROPOSTA PAULET 

reduzindo a vida útil 
da obra. 

18.  A  dimensão da 
via/pavimentação está de 
acordo com a especificação? 

Dimensão da 
pavimentação executada e 
conclusão acerca de sua 
adequação ao 
especificado no projeto. 

Dimensão da 
pavimentação 
executada é menor 
do que a prevista no 
projeto. 

Registro, representação ou 
imagem, acompanhado de 
relatório técnico que 
aborde as questões. 

A análise realizada por Paulet nas 
imagens de alta resolução e tecnologia 
de radar sar e seu reconhecimento 
inteligente permite identificar alterações 
na área que podem ser devidas à 
qualidade do pavimento, o que pode 
gerar um alerta e ser corroborado 
fisicamente. 

19.  É possível apontar 
inexecução, no todo ou em 
parte, de algum serviço 
previsto em comparação com o 
projeto? 

Caracterização e 
levantamento de 
quantitativos dos serviços 
executados. 

Serviço previsto e não 
executado e pago. 

Registro, representação ou 
imagem, acompanhado de 
relatório técnico que 
aborde as questões. 

Paulet registra as mudanças na área e 
compara com o cronograma da obra e 
através da corroboração in loco 
consegue identificar deficiências na obra 
ou em seus componentes. 

20.  É possível identificar a 
Distância Média de Transporte 
- DMT entre a obra e a(s) 
jazida(s) e compará-la com a 
prevista no projeto? 

Indicação da DMT real e 
conclusão acerca de sua 
adequação ao 
especificado no projeto. 

DMT em desacordo 
com a especificada 
em projeto. 

Registro, representação ou 
imagem, acompanhado de 
relatório técnico que 
aborde as questões. 

Paulet, sendo uma plataforma GIS, 
permite registar e identificar os polígonos 
geográficos relacionados com a obra, 
para que possa ser determinada a 
localização dos depósitos. ser capaz de 
calcular a distância de transporte. 

21.  Os equipamentos, 
materiais e métodos 
construtivos da obra são 
compatíveis com o previsto  em  
projeto  e com as normas 
técnicas? 

Indicação do emprego de 
material, equipamento ou 
técnica em desacordo com 
as especificações de 
projeto ou normas 
técnicas. 

Emprego de soluções 
que impliquem em 
prejuízo à qualidade 
ou indiquem 
contratação 
antieconômica. 

Registro, representação ou 
imagem, acompanhado de 
relatório técnico que aborde 
as questões. 

Verificação física usando o aplicativo 
móvel, é possível identificar. Com 
cruzamento de informação satelital e 
datas do projeto.  



 

 

QUESTÕES 
ALGUMAS POSSÍVEIS 

RESPOSTAS 

SITUAÇÃO DE 

RISCO 
EVIDÊNCIAS PROPOSTA PAULET 

22.  É possível  identificar  a 
execução de serviço não 
previsto no orçamento da obra? 

Indicação da execução de 
serviço que não esteja 
previsto no projeto. 

Ausência de 
formalização de 
aditivo contratual. 

Registro, representação ou 
imagem, 
acompanhado de relatório 
técnico que 
aborde as questões. 

 Através da comparação das atividades, 
do contraste com o cronograma e da 
verificação in loco, podem ser 
identificados elementos não definidos 
originalmente na obra. 

23.  A  obra  possui  controle 
tecnológico? 

Indicação dos processos 
de controle tecnológico 
empregados na obra, com 
detalhamento dos 
profissionais, 
equipamentos, ensaios e 
resultados, se for ocaso. 

Inexecução de 
controle tecnológico 
previsto em contrato 
ou norma técnica. 

Registro, representação ou 
imagem, acompanhado de 
relatório técnico que aborde 
as questões. 

A aplicação mobile permite corroborar o 
que existe na obra em obra, também 
poderá ser habilitado um registro da obra 
para posteriormente ser corroborado. 

24.  A execução da obra está 
compatível      com o 
cronograma? 

Indicação da adequação 
do estágio atual de 
evolução da obra com a 
previsão do cronograma 
físico-financeiro contratual. 

Atraso na execução 
contratual. 

Registro, representação ou 
imagem, acompanhado de 
relatório técnico que 
aborde as questões. 

Uma das bases de análise de Paulet é 
corroborar o andamento da execução da 
obra com o cronograma. Porque desde 
um inicio a plataforma ao ler o pdf vai 
guardar todos aqueles dados relevantes 
como data, endereços, outros. 



 

 

 

 

F. Tempestividade  

O funcionamento da nossa plataforma web SaaS permite que os serviços da plataforma sejam 

usados a qualquer momento e, graças à sua automatização, possam responder de forma 

eficiente e eficaz em tempo real. Ou seja, processam automaticamente as solicitações de 

relatórios, os quais são instantâneos. 

No caso das inspeções físicas, estas podem ser programadas no início da obra ou realizadas 

imediatamente a qualquer momento, se planeja que a resposta tenha como máximo um tempo 

de 24 horas.  Os dados da plataforma estão em constante atualização, e se for necessário um 

relatório, a plataforma processa um corte de informações até a data requerida e emite os 

relatórios correspondentes. Isso permite contrastar as informações de forma física. 

Além disso, nossa plataforma permite registrar as inspeções físicas usando tecnologia 

blockchain, garantindo a rastreabilidade das informações e evidências. Isso fornece uma camada 

adicional de segurança e transparência no processo de registro e acompanhamento das 

inspeções físicas. 

G. Escala (volume de inspeções por unidade de tempo)  

A plataforma, sendo um SAAS, baseia-se em SLAs (Service Level Agreements) ou acordos de 

nível de serviço, onde o tempo de resposta e atendimento são garantidos para solicitações sobre 

as capacidades do sistema. 

A plataforma é altamente escalável, e a quantidade de inspeções está relacionada à alocação 

de recursos e infraestrutura tecnológica, não sendo uma limitação. Recursos são alocados 

conforme a demanda do serviço, o que significa que o sistema consome processamento e 

espaço em disco conforme necessário, e estes são incrementados de acordo com a demanda, 

já que se trata de uma solução em nuvem. Isso não representa uma limitação nem para o tempo 

de resposta nem para a qualidade do atendimento, permitindo assim o monitoramento de acordo 

com a demanda. 

Quanto aos serviços da plataforma em fase de teste, foi determinado que não existem limitações 

para a operação de mais de dez mil usuários simultâneos, confirmado através de testes de 

estresse e carga na plataforma. 

Além disso, ao fazer uso de imagens de satélite, é possível obter informações de qualquer lugar 

do mundo. 



 

 

H. Escalabilidade (uso futuro em outros tipos de obras)  

A solução foi concebida para o monitoramento de obras em geral, considerando o ciclo de vida 

dos projetos. Embora a solução responda a diversos casos em sua forma atual, a incorporação 

de novos tipos de obras, como túneis e pontes, requereria a complementação do modelo de 

inteligência artificial e a realização de treinamentos específicos para cada tipologia. O 

modelamento e treinamento da inteligência artificial e dos processos foram orientados pelos 

requisitos e desafios dos projetos atuais, com o objetivo de aprimorar a capacidade da solução 

de lidar com uma ampla variedade de obras. 

I. Maturidade tecnológica  

As tecnologias que estão sendo utilizadas são comprovadas e fazem parte de um TRL9. 

Conforme a Figura 6 

Figura 4. TRL 

 

J. Tempo de desenvolvimento  

Estima-se que serão necessários 7,5 meses para que o projeto atenda plenamente aos requisitos 

de qualificação tecnológica do CPSI 

K. Testes propostos  



 

 

Entre os testes propostos para o software são: (1) Testes de Aceitação do Usuário (UAT) , 

(2)Testes Funcionais, (3)Testes de Segurança, (4)Test de Carga, (5)Test de Usabilidade. 

Em quanto os testes de ambientes real, dentro do processo do Paulet, estabelece-se a 

contrastação da informação recolhida pelo uso do aplicativo móvel, o que permite a coleta de 

informações in loco de pessoas não especialistas para corroborar e respaldar a análise via 

satélite. Portanto, para avaliar a eficácia, eficiência e precisão da plataforma Paulet em um 

ambiente real, propõem-se realizar testes com especialistas. Esses testes consistem em que, de 

maneira aleatória, especialistas visitem as obras e façam um relatório do que encontram. Isso 

servirá para contrastar a informação obtida inicialmente. 

Testes no ambiente real: São realizados in loco para corroborar e revisar os dados coletados 

anteriormente, ajustando e determinando as variações da informação fornecida. Uma visita é 

feita a uma obra e uma avaliação direta é feita de como o sistema se comporta sob as condições 

específicas do ambiente. 

Avaliação da eficácia: É medida comparando os resultados obtidos inicialmente com os 

resultados obtidos na visita do especialista, avaliando se o sistema está cumprindo seu propósito 

de forma eficaz. 

Avaliação da eficiência: Observa-se a relação entre a informação relatada pelo sistema e a 

informação levantada inicialmente, verificando se o sistema está alcançando seu objetivo de 

forma eficiente. 

Avaliação da precisão: É medida comparando os resultados obtidos, determinando as diferenças 

e fazendo ajustes no modelo para verificar a precisão do sistema na entrega de informações. 

Coleta de comentários: Feedback é solicitado aos usuários do sistema para obter informações 

sobre sua usabilidade e se atende às suas necessidades e expectativas. 

Autoavaliação: Uma autoavaliação é feita para identificar melhorias que podem ser 

implementadas em uma segunda rodada de testes. 

2. Vídeo de até 5 min mostrando a navegação (protótipo de telas) por:  

A. Painel de Acompanhamento e Alerta  

Vídeo na ficha de inscrição 



 

 

B. Relatório Detalhado da Obra  

 

 

 

 

 



 

 

3. Modelo de negócios:  

A. Perfil da equipe do CPSI  

 

CARGO 

 

 

DESCRIÇÃO DO PERFIL  

 

 

 

 

 

Gerente de Projeto 

Engenheiro Civil com mestrado em administração estratégica e 

especialização em inovação; 

Experiência em gerenciamento de projetos, com foco em projetos 

relacionados a GIS e monitoramento de obras; 

Experiencia em obras de construção e/ou manutenção de 

estradas/rodovias; 

Habilidades de liderança para coordenar equipes multidisciplinares, 

comunicação e capacidade de tomar decisões. 

Engenheiros GIS Sólido conhecimento em ferramentas/tecnologias GIS e QGIS;  

Experiência em: desenvolvimento de scripts e automação; 

processamento de dados e análises geoespaciais; e  

tratamento/processamento de imagens de radar; 

Formação: Engenharia, com especialização em Sistemas de 

Informação Geográfica (GIS) ou áreas afins; 

Designer UI/UX 

 

Experiência em design de interfaces de usuário (UI) e experiência do 

usuário (UX), para novas funcionalidades e melhorias que sejam 

compatíveis com as tecnologias em uso; 

Conhecimento de ferramentas Adobe XD e Figma; 

Capacidade de criar layouts intuitivos e atrativos para a plataforma. 

Formação: Ensino superior completo;  

Desenvolvedor Back 

- GIS: 

Experiência em desenvolvimento de software, com ênfase em 

sistemas GIS; 

Solido conhecimento em pelo menos 2 linguagens para programação, 

como Python, JavaScript (Node.js) e SQL; 



 

 

Experiência em desenvolvimento de APIs integração de dados 

geoespaciais. 

Experiência com ferramentas de versionamento de código; 

Formação: Ensino superior completo, nos cursos de Engenharia da 

Computação, Ciência da Computação ou cursos relacionados. 

Desenvolvedor Front 

- GIS: 

 

Experiência em desenvolvimento front-end, com conhecimento em 

pelo menos duas tecnologias web como HTML, CSS e JavaScript; 

Experiência em frameworks como React, ou Angular; 

Capacidade de integrar componentes geoespaciais de dados na 

interface do usuário;  

Experiência com ferramentas de versionamento de código;  

Formação: Ensino superior completo nos cursos de Engenharia da 

Computação, Ciência da Computação ou cursos relacionados. 

 

Desenvolvedores 

Experiência em desenvolvimento de software;  

Sólido conhecimento em linguagens de programação relevantes para 

o projeto: Python, JavaScript, etc; 

Capacidade de colaborar com outros membros da equipe para 

implementar recursos e funcionalidades da plataforma;  

Experiência com ferramentas de versionamento de código; 

Formação: Ensino superior completo nos cursos de Engenharia da 

Computação, Ciência da Computação ou cursos relacionados. 

 

Especialista em 

Marketing 

Experiência na criação de conteúdo promocional e campanhas; 

Desenvolver e implementar estratégias de marketing digital; 

Realizar análises de dados e métricas para otimizar o desempenho 

das campanhas e identificar oportunidades de melhoria; 

Conhecimento em ferramentas de gestão de projetos e plataformas 

de mídias sociais;  

Formação: Ensino superior completo em Administração, Marketing ou 

cursos relacionados.  



 

 

 

B. Aspectos gerais da comercialização em eventual contrato de fornecimento  

O modelo SAAS de Paulet considera um preço base que é o custo mínimo para acessar a 

plataforma Paulet. Inclui acesso à plataforma, apoio ao cliente e um valor básico de 

armazenamento de dados, obras registadas, pagamento anual pela utilização do serviço anual 

calculado considerando o número de utilizadores, espaço de armazenamento e transações. Os 

serviços não considerados no preço base ou na renda básica são: 

1. Custo dos pacotes de imagens HD: É cobrada uma taxa pelos pacotes de imagens de alta 

resolução processados pela plataforma. Os pacotes consideram localização, periodicidade e 

resolução. 

2. Análise pericial de custo por obra: A tarifa básica considera análise de obras em andamento; 

para obras já realizadas são necessários pacotes que considerem prazos, localização e 

periodicidade. Inclui análise forense de obras, geração de relatórios e alerta de possíveis 

problemas. 

3. Custo por Utilizador: O plano base considera um número de utilizador e um espaço por 

utilizador inicialmente definido, para além destes números é necessário um pagamento ou taxa 

adicional por cada utilizador adicional que necessite de acesso à plataforma; Isso permite que o 

Supremo Tribunal de Contas escale o uso da plataforma conforme necessário. 

4. Pacotes de serviços adicionais: você pode oferecer pacotes de serviços adicionais por um 

custo extra. Por exemplo, um pacote “Advanced AI Analytics” pode incluir análises mais 

detalhadas, relatórios personalizados, etc. 

4. Portfólio em pelo menos 2 das 9 funcionalidades:  

O Gerente de Projeto tem experiencia nas seguintes atividades (Ver Anexo 1): 

1. Coleta e tratamento de informações em campo;  

2. Análise comparativa das informações coletadas; 

3. Revisão das informações, elaboração de relatório com constatações e 

inconsistências. 

5. Planilha do Cronograma físico-financeiro   

A. Etapa de Desenvolvimento, por custo fixo, listar custos de mão-de-obra, equipamentos, 

serviços.  

  
Qtade Tempo Unidade 

  R$   

Item  Total 



 

 

     

     

mão-de-obra 
  

     
202,900.00 

  

Gerente de Projeto 1 7.5 mês  112,500.00 

engenheiros gis 1 7 mês  56,000.00 

suporte técnico e manutenção 2 3 mês  25,800.00 

especialista em marketing 1 2 mês  8,600.00 

equipamentos        51,000.00 

escritório (aluguel + internet + telefone) 1 7.5 mês  37,500.00 

computadoras 5 7.5 mês  13,500.00 

servicio        695,000.00 

servicio de desarrollo 1 1 glb  320,000.00 

designer ui/ux 1 5 mês   
desenvolvedor back - gis 1 6 mês   
desenvolvedor front - gis  1 6 mês   
desenvolvedores 4 6 mês   

serviços administrativos e contáveis 1 7.5 mês  45,000.00 

cloud (gpu) 1 4.5 mês  90,000.00 

imagens de satélite de alta resoluçao 400 1.00 unidade  240,000.00 

  

  

    

         

   TOTAL R$ 948,900.00 

      

B. Etapa de Testes em Ambiente Real, reembolso por inspeção, listar o custo por tipo de 

inspeção com categorias de despesa  

  

 Tempo Unidade 

  R$   

Item  Total 

     

     

Mão-de-obra 
 

     
240,000.00 

 

Parceiro  1 Unidade  150,000.00 

Parceiro especializado  1 Unidade  90,000.00 

Equipamentos       0.00 
      

      

Servicio       177,500.00 

Testes plataforma  1 Unidade  30,000.00 

Cloud (GPU)  3.5 mês  87,500.00 

Imagens de Satélite de alta resoluçao  1.00 Unidade  60,000.00 

  

  

    

         

   Total R$ 417,500.00 

      
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 


